Pniewskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

43 ul. Wspélna 6; 62 — 045 Pniewy

e

Pniewy, dnia 23 maja 2022 r.

Nr postepowania: 12/DWT/2022

Wykonawcy bioracy udzial w postepowaniu pn.:
.Wykonanie otworu studni gtebinowej nr 3 a, na terenie
SUW Nojewo, gm. Pniewy

W dniu 20 maja 2022 r., wptyneto pytanie:

1

Uprzejmie prosze o odpowiedz na pytanie czy istnieje mozliwo$¢ wydtuzenia terminu
realizacji zadania ?

Podany termin 3 miesigce na wykonanie catosci zadania jest terminem nierealnym.
Na wykonanie Planu Ruchu i uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej, potrzeba okoto 3
miesiecy.

Odpowiedz:

1:

Zgodnie z zapisami SWZ pkt. 10.1., termin wykonania zaméwienia wynosi: zgodnie
z ofertg Wykonawcy — nie dluzej niz 3 miesigce od dnia rozpoczecia robét.
Zamawiajgcy miat na mysli, ze dzien rozpoczecia robét — to jest termin fizycznego
wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac.

Wykonanie Planu Ruchu i uzyskanie decyzji zatwierdzajgcej (czas niezbedny
zwigzany z prowadzonym postepowaniem administracyjnym, dotyczacym
zatwierdzenia Planu Ruchu, nie wchodzi w okres realizacji zamoéwienia), wg
Zamawiajgcego sg to prace przygotowawcze, niezbedne do wykonania przed
fizycznym rozpoczeciem wiercenia.

Wg zatozern Zamawiajgcego, wszystkie prace przy wykonywaniu Zamowienia,
powinny sie zakonczy¢ w miesigcu listopadzie lub grudniu 2022 roku.



