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OPIS TECHNICZNY
projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Pniewach,

gm. Pniewy — etap il

1.0. DANE WSTEPNE
1.1. Inwestor: Gmina Pniewy
ul. Dworcowa 37

62-045 Pniewy

1.2.  Nazwainwestycji - ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz
z przepompownig sciekéw i rurociggiem ttocznym oraz siecig

wodociggowa w Pniewach” —etap - |lI

1.3. Stadium dokumentacji - projekt techniczny jednostadiowy

1.4. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500,

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 11/15 z dnia 24.07.2015r.

- Warunki  Techniczne wykonania sieci kanalizacji sanitarnej wydane przez Pniewskie
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.,

- Wizja lokalna w terenie,

- Uzgodnienia miedzybranzowe, obowigzujgce normy techniczne.

2.0. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej w miejscowosci Pniewy.

Planowana inwestycja realizowana bedzie na dziatkach:

1344, 1342/2, 1342/1, 1341, 1320, 1335, 1340/13, 1340/11 i 1340/5
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Projektem objeto wigkszos¢ dziatek, umozliwiajac mieszkaricom swobodne podtaczenie sie do
projektowanej sieci. Sie¢ kanalizacyjng zorganizowano tak, by w najwiekszym stopniu $cieki
sprowadzi¢ grawitacyjnie do najnizszego wysokosciowo punktu, gdzie zlokalizowano
przepompownie $ciekdw. W kofAcowym odcinku projektowanej sieci, $cieki beda ttoczone i
wigczone do istniejgcej kanalizacji sanitarnej @200 (przepompownia $ciekéw oraz rurociag
ttoczny stanowi odrebne opracowanie — Etap Il).

Doktadng lokalizacje i prowadzenie przewodéw przedstawiono graficznie na planie sytuacyjnym

(rys.nr1).

3.0. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE | UZBROJENIE TERENU

Na terenie inwestycji dominuje zabudowa rozproszona — budynki mieszkalne jednorodzinne
oraz zabudowania gospodarcze. Scieki ze wzgledu na brak Zorganizowanego systemu
odprowadzane sg do bezodptywowych, zwykle nieszczelnych zbiornikdw éciekéw. Zabudowane
dziatki posiadajg przytacza wodociggowe zasilane z istniejgcego wodociggu gminnego.
Uzbrojenie pasow drogowych oraz tereny prywatnych wtascicieli stanowig przewody
wodociggowe, linia Swiattowodowa, sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne oraz
rurociggi gazowe. Nawierzchnie drog — gruntowe, nawierzchnie terendw prywatnych wiascicieli
- gruntowe,

Istniejgce uzbrojenie terenu naniesiono na mapie zasadniczej, a miejsca ich skrzyzowar

z projektowang siecig pokazano na profilach podtuznych.

4.0. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

4.1. Kanalizacja grawitacyjna

Siec kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z atestowanych rur litych PVC — U klasy
S 200 x 5,9 SDR 34 SN8 z uszczelkg pierscieniowg wchodzaca w skfad rury, np. prod. Kaczmarek
Malewo, Wavin Buk, o dtugosci sieci L=548,0m.

Mozna zastosowaC rury innych producentéw réwnowaine pod wzgledem jakoéciowym

i technicznym .
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Sie¢ kanalizacyjng prowadzi¢ z zachowaniem odlegtosci bezpiecznych od biegngcego réwnolegle

innego uzbrojenia, w szczegdlnosci zachowac nalezy odlegtos¢ 1,0 m od sieci wodociggowej

i 1,0 m od sieci elektroenergetycznych , telekomunikacyjnych oraz gazowych.

Spadki i dfugoéci odcinka grawitacyjnego sieci kanalizacyjnej pokazano na rozwinieciu

rys. nr 2-3.

Dla potrzeb rewizji kanatu oraz realizacji w przysztosci wiaczen bocznych (przykanalikdw)

przewiduje sie budowe studzienek w wykopach otwartych :

— betonowe @1000 (studzienki wezfowe i kqtowe S13, S12, S11, 510, §31) szt.5

Studzienki rewizyjne betonowe z elementéw prefabrykowanych z dnem studziennym

wykonanym z betonu C40/50. Kregi studzienne to betonowe elementy wibroprasowane z

betonu klasy C40/50 o wspétczynniku wodoprzepuszczalnoéci W8 z zamontowanymi fabrycznie

stopniami ztazowymi. Stopnie ztazowe muszg by¢ wykonane w studni w uktadzie drabinkowym z

pretow stalowych grubosci min. 30mm w otulinie z tworzywa sztucznego PP spetniajace

wymagania normy PN-EN 13101:2005, zaleca sie stosowanie stopni pokrytych tworzywem w

jaskrawym kolorze lub wykonane z pretéw @30mm ze stali kwasoodpornej. Stopnie powinny

mie¢ powierzchnie antyposlizgowa. Odlegto$¢ miedzy nimi powinna wynosi¢ 25-30cm, a

szerokos¢ 30cm.

Nalezy zastosowac wtazy zeliwne lub zeliwno — betonowe o $rednicy 600mm typu ciezkiego (typ

D400). Do regulacji wysokosci osadzenia wiazu zeliwnego kanatowego stosuje sie betonowe

pierscienie wyréwnawcze.

Przyktadowy schemat studzienki rewizyjnej betonowej przedstawiono na (rys. nr 4).

Studzienka S22 stanowi odrebne opracowanie (Etap I1).

— tworzywowe @600 (studzienki potgczeniowe $17, S16, S15, $14, S9, 532, 530, 529, 528 oraz
studzienki poczqtkowe S18 i §33) szt. 11

Studzienki inspekcyjne niewtazowe o srednicy @600 z prefabrykowanych elementéw

wykonanych z tworzyw sztucznych np. prod. Wavin Buk, Kaczmarek Malewo. Kineta studzienki

monolityczna z podwdjnym, ptaskim dnem, przelotowa lub katowa do wykonania zmiany

kierunku. Krocce kinet w postaci kielichdw zintegrowanych z kinetg, dostosowanych do taczenia

rur gtadkosciennych. Rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN > 4 kN/m2 w
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badaniu zgodna z norma PN-EN 14982:2007. Zwienczenia studzienek o konstrukcji ,ptywajacej”,
nieprzenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia, z teleskopowym adapterem do
wiazow.

Wrtazy zeliwne lub zeliwno — betonowe o $rednicy 600 mm klasy D400. Przyktadowy schemat

studzienki inspekcyjnej tworzywowej przedstawiono na (rys. nr 5).

Informacje o typie zastosowanej studzienki przedstawia profil podtuiny sieci kanalizacyjnej
(rys. nr 2-3).

W celu sprawdzenia prawidtowosci utozenia przewoddw w gruncie nalezy wykonaé badanie
wnetrza przewodow przez specjalistyczng kamere telewizji przemystowej CCTV.

UWAGA!

W poblizu skrzyzowan projektowanego rurociggu grawitacyjnego z uzbrojeniem wszystkie
roboty wykonac recznie zgodnie z warunkami okresfonymi przez poszczegdinych wiascicieli

uzbrojen. Napotkane przewody podwiesic.

5.0. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

5.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem charakteryzuje si¢ nieznacznym pofatdowaniem o réznicy terenu
wynoszacej ok. 2,0-3,0m. Tak uksztattowany teren powoduje zaprojektowanie przepompowni

dla przettoczenia sciekdw do kanalizacji istniejacej.

5.2. BUDOWA GEOLOGICZNA

Przeprowadzone badania wykazaty, iz budowa geologiczna omawianego obszaru jest dosé
zroznicowana. Pod holoceriskg warstwa gleby, o migiszosci ok. 0,3m zalegaja plejstoceriskie
utwory gtéwnie pochodzenia lodowcowego, wyksztatcone w postaci glin zwatowych, o
zabarwieniu zottym i brunatnozéttym. Pod wzgledem litograficznym sg to gliny piaszczyste i
piaski gliniaste, przewarstwienia lub przykryte utworami pochodzenia wodnolodowcowego.

Wody gruntowej do przewierconej gtebokosci 5,0m nie stwierdzono.

Budowa siec1 kanalizac)i samitarne) grawiiacyine) wraz z przepompownia sciekéw 1 rurociagiem ttocznym oraz sieciy wodociagowa w Prewach - etap 1- 11 6
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Stad wniosek, ze zwierciadto wody gruntowej zalega ponizej poziomu posadowienia obiektéw

inzynierskich tj. rurociggdw kanalizacyjnych.

Wedtug profilu geologicznego wystepujg :
0,0-0,3m gleba

0,4-0,8m  piaski drobne i srednie
0,8-1,4m piasek gliniasty, zotty
1,4-3,0m piasek sredni, zotty

3,0-5,0m glina piaszczysta, brunatno — zétta

6.0. ROBOTY MONTAZOWE | ZIEMNE

6.1. Rurociagi kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Przewody nalezy uktada¢ w suchym wykopie, na odpowiednio przygotowanym podtozu. Na
podfoze pod rurociggi wymagany jest jednolity grunt drobnoziarnisty, niespoisty (piaski, drobne
iwiry). W przypadku stwierdzenia podczas robét ziemnych w podtozu gruntéw spoistych (gliny,
ity) nalezy wykona¢ pod rurociagi podsypke piaskowg lub zwirowo-piaskowa o grubosci 10 ¢cm,
odpowiednio zageszczong. W przypadku stwierdzenia gruntédw o niskiej noénoéci (torfy, grunty
nasypowe) grunt ten nalezy wymieni¢ na podsypke piaskowa lub Zzwirowopiaskowg do poziomu
posadowienia rury. Obsypke rurociggu wykonac o grubosci 20cm gruntem sypkim drobno lub
Srednioziarnistym (bez kamieni i grudek). Szerokos¢ obsypki powinna byé rowna szerokosci
wykopu, wysokos¢ obsypki powinna sigga¢ ponad wierzch rury. Obsypke naleiy zageszczaé
przez ubijanie po obu stronach rury. Podsypke i obsypke zgeszczaé do uzyskania wskaznika
zageszczenia 1s=0,98.

Sie¢ kanalizacyjng prowadzi¢ z zachowaniem odlegtosci bezpiecznych od biegngcego réwnolegle
innego uzbrojenia, w szczegdlnosci zachowac nalezy odlegto$¢ 1,0 m od sieci wodociagowej i 1,0
m od sieci elektrycznych , telefonicznych i swiattowodu.

W trakcie wykonawstwa przestrzegac¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia i oznakowania
wykopdéw, montazu, transportu w sktadowaniu materiatow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz. U. nr 47/03 poz. 401) w sprawie bhp podczas

Budowa siect kanalizacy sanitarne) grawitacyjney wraz z przepompowma sciekdw 1 rurocizgiem thocznym oraz sieciy wodocigowa w Priewach — etapl- 1 7
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wykonywania robdt budowlanych. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na prawidtowe
rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapér.

Podczas prac wykonawczych zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem sie podczas wypetniania wykopdw i zageszczania gruntu.

Po zakonczeniu prac, przed zasypaniem wykopu, nalezy dokonaé zinwentaryzowania
geodezyjnego rurociggéw.

Po zakoriczeniu robdt nawierzchnie przywrécié do stanu pierwotnego.

6.2. Studzienki rewizyjne oraz inspekcyjne

Studzienki ustawia¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie, na zageszczonej do Is = 0,95
podsypce z piasku, grubosci 10 cm. Sciany obsypa¢ piaskiem, w promieniu co najmniej 50 cm
wokot scian na cafej wysokosci studzienki. Poziom gérnej powierzchni wtazu w nawierzchni
utwardzonej powinien by¢ réwny z nawierzchnig, natomiast w terenach zielonych powinien by¢
usytuowany co najmniej 5,0 cm ponad powierzchnia terenu.

Podczas prac wykonawczych zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie rur przed
przemieszczaniem si¢ podczas wypetniania wykopéw i zageszczania gruntu.

Po zakoriczeniu robot nawierzchnie przywrécié do stanu pierwotnego.

7.0. Préba szczelnosci

7.1. Kanalizacja grawitacyjna

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje

sciekéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzic zgodnie z PN-92/B-10735 pkt. 6:

- nalezy zamknga¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu na eksfiltracje zwierciadto wody gruntowej powinno byé¢ obnizone
o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu, poziom zwierciadta wody w studzience wyzej
potozonej powinien mie¢ rzedna nizsza o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizszej. Po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody

w studzienkach nie powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej w czasie:

Budowa sieer kanalizacy) sannlarne) grawilacyne) wraz z przepompownig sciekow 1 rurociggiem tlocznym oraz siecig wodociggows w Pmewach - etap | - III 8
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a) 30 min na odcinku o dtugosci do 50 m,

b) 60 min na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- w celu przeprowadzenia badania szczelnosci przewodu na infiltracje nalezy umozliwi¢ powrét
zwierciadta waéd gruntowych do poziomu poprzedniego (poczatkowego), tak aby nie
spowodowac podniesienia przewodu. Podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu
wody do kanatu w czasie trwania obserwacji.

Préba szczelnodci na infiltracje nie musi by¢ przeprowadzana przy pozytywnej prébie szczelnoici

na eksfiltracje.

8. UWAGI KONCOWE

- Wszystkie roboty wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz bezpieczerstwem
p. poZarowym.

- Wszelkie rozwigzania problemowe — konstrukcyjne i materialowe  uzgadniaé
z Inspektorem nadzoru i przedstawicielem PPK w Pniewach.

- Na podktadach geodezyjnych brak jest rzednych posadowienia niektérych typéw istniejgcego
uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjat typowe zagtebienia urzadzeri podziemnych.
Odkryte w czasie wykopdw ciaggi drenarskie, kable lub inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a skrzyzowania z napotkanym uzbrojeniem podziemnym kierownik robot
i inspektor nadzoru rozwigzywa¢ powinni w uzgodnieniu z wtascicielami kolidujgcego
urzgdzenia podziemnego.

- Studzienki w stanie odkrytym zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej.

- Wszelkie urzqdzenia podziemne nalezy uprzednio zlokalizowaé za pomocq prébnych

przekopdw, nastepnie przekopac recznie, az do rzednej posadowienia rurociggow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Norma PN-EN 1610 ,Budowa i badanie przewodoéw kanalizacyjnych”,

- Norma PN-EN-752 cz.1-7 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne”,

- Norma PN-EN 13598-2 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu)

Budowa steci kanglizac) samitarne) grawitacy)ne] Wz z przepompovwaig sciekow i rurociagiem tlocznym oraz siecia wodociggowa w Priiewach - etap 1 - 111 9
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(PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czg$¢ 2: Specyfikacje studzienek wiazowych i
niewfazowych instalowanych w obszarach ruchu kotowego gteboko pod ziemia,

- Norma PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem
stalowym,

- Norma PN-EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej,

- Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

- Norma PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow,

- Ptdciennik S., Wilbik J: Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zalecane

do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury, zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.
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1.
1.1

L2,

2,

4.
4.1

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodna z Dz.U. Nr. 120/2003, poz.1126

Zakres robot oraz kolejnosé realizacji.

. Sie¢ wodociggowa

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC @200.

Realizacja obejmuje wykonanie :

— wplukiwanie i wyjmowanie iglofiltrow,

— wykopdw waskoprzestrzennych o gtebokosci do 2,0m,

— wykopow pod przepompownig¢ $ciekoéw o gtebokosci do 6,0m,

— reczne odkopanie istniejgcego uzbrojenia podziemnego terenu,

— montazu rurociggow,

— montaz studzienek kanalizacyjnych,

— zasypanie wykopow,

— zageszczenie gruntu po wykopach,

— roboty wykonczeniowe,

Wskazanie elementéw terenu, ktéore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Roboty prowadzone bedg w drogach gminnych oraz w dziatkach prywatnych
wiasciciell.

Wystepuje istniejagce uzbrojenie podziemne terenu. W przypadku
prowadzenia w ich rejonie prac ziemnych — zachowaé ostroznosé¢ , a przy
zblizeniach do sieci prace wykonywac recznie.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

— obsunigcie si¢ gruntu z wykopu moze spowodowaé zasypanie lub
upadek ludzi i sprzetu, dodatkowo upadajacy sprzet moze przez
uderzenie spowodowac uraz oséb przebywajacych w jego sgsiedztwie,

— pracujgcy sprzet mechaniczny moze najecha¢ lub potracié osobe
przebywajacg w zasiegu jego pracy,

— prowadzac roboty montazowe mozna ulec urazowi lub skaleczeniu
uzywajac narzedzi niesprawnych lub niezgodnie z ich przeznaczeniem.

Informacje dotyczace wykonywania robdt ziemnych.
. Wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub
podparcia, mogg by¢ wykonane tylko do 1,0m w gruntach zwartych, w
1



4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o

szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien, o glebokosci wiekszej niz 1,0m, lecz nie wigkszej

od 2,0m mozna wykonywac jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu.

Nie dopuszczalne jest uzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie

Z przeznaczeniem.

W czasie wykonywania wykopéw waskoprzestrzennych koparka nalezy

wykonywaé obudowe wylacznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub

zastosowa¢  obudowe  prefabrykowana, =z uzyciem  wczesniej

przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie glebokos¢ wigksza niz 1,0m od poziomu terenu,

nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna

przekraczaé 20,0m.

Wchodzenie do wykopu 1 wychodzenie po rozporach oraz

przemieszczanie 0séb urzadzeniami stuzacymi do wybudowania urobku

jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu

jego obudowy lub skarp.

Skiadowanie urobku, materiatéw i wyroboéw jest zabronione :

a) W odleglosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany
wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane
w doborze obudowy,

b) W strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa
obudowane.

Ruch srodkow transportowych powinien odbywacd sie poza granica klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie zasypywania obudowanych wykopoéw zabezpieczenia nalezy

demontowa¢ od dna wykopu i stopniowo usuwacé je, miare zasypywania

wykopu.

Zabezpieczenia mozna usuwac¢ jednoetapowo z wykopoéw wykonanych:

a) w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m,

b) w pozostatych gruntach — na glebokosci nie wiekszej niz 0,3m.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do

tworzenia nawiséw gruntu.

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu

co najmniej 0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.



4.15.

4.16.

4.17.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio ja oznakowaé.
Przebywanie os6b pomigdzy Sciang wykopu a koparka, nawet podczas
postoju jest zabronione.

Zakladanie obudowy lub montazu rur w uprzednio wykonanym wykopie
o Scianach pionowych i na glebokosci ponizej 1,0m wymaga
tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub obudowa
prefabrykowana.

5. Zagospodarowanie terenu budowy.

5.1,

5:2,

3.3

5.4.

5.5.
5.6.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem

robot budowlanych, co najmniej w zakresie :

a) ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonanie drog, wyjsc i przejéé dla pieszych,

c) doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej
»mediami” oraz odprowadzenia lub utylizacji sciekéw,

d) urzgdzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych,

e) zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,

f) zapewnienie lacznosci telefonicznej,

g) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.

Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét jest mozliwe, nalezy

oznakowa¢ granice terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, w razie

potrzeby zapewni¢ staty nadzor.

Na terenie budowy wyznacza sig, utwardza i odwadnia miejsca do

sktadowania materialéw i wyrobow.

Skfadowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych wykonuje sie

w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia

sig lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nie wiekszej niz

2,0m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow.

6. Warunki socjalne i higieniczne.
6.1. Na terenie budowy urzgdza sie¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez
roboczg i ochronng, umywalni, jadalni, suszarni i ustegpéw. Dopuszcza sie

usytuowanie w/w pomieszczen w kontenerach.

6.2. Na terenie budowy, na ktorej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20



pracujacych, zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i
jadalni.

6.3. Szafki na odziez os6b wykonujgcych roboty na terenie budowy, powinny
by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwo$¢ przechowywania oddzielnie
odziezy roboczej i wlasne;.

6.4. Dopuszczalne jest korzystanie z istniejacych na terenie budowy
pomieszczen i urzadzen higieniczno — sanitarnych inwestora, jezeli
przewiduje to umowa.

6.5. W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno — sanitarnych ,
nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, stosuje si¢ ogélne przepisy
BHP.

7. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

budowlanych.

Z uwagi na charakter prowadzonych robét (wykopy liniowe), trudno jest
wydzieli¢ miejsce prowadzenia robét. Dlatego szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na jego oznakowanie. Wykopy w czasie ich istnienia powinny by¢
oznakowane plotkami lub tasmg biato — czerwona.

Przejscia poprzeczne przez drogi w godzinach nocnych powinny byé
oznakowane Swiatlem czerwonym. Wykonawca opracuje projekt
zabezpieczenia robot.

8. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji w tym:

8.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia
Wszyscy pracownicy i operatorzy sprzetu przed realizacjg robét zostali
pouczeni jak postepowa¢ w przypadku wystgpienia zagrozenia. Kazdy z
pracownikow w przypadku zauwazenia mozliwosci zagrozenia, powinien
natychmiast zawiadomic¢ o tym fakcie pozostalych pracownikéw oraz osobe
sprawujacg nadzor i udzieli¢ pomocy bezposrednio zagrozonym.

8.2. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéow ochrony
indywidualnej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Pracownicy zostali wyposazeni w odziez ochronna w postaci kurtek, spodni,
obuwia i regkawic ochronnych.

Dodatkowo osoby pracujace w wykopie i zasiegu sprzetu mechanicznego
zostaty wyposazone w kaski ochronne.

Pracownicy uZzywajacy narzedzi mechanicznych otrzymali okulary
ochronne.



8.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby.

9. Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prowadzenia prawidlowej eksploatacji maszyn
i innych urzadzen technicznych.

Opracowat:
mgr inz. Waldemar Pigta

mgr inZ. Jerzy Pieta



